入札結果表速報

平成 31 年度	査定公災－385-2号	入札日	平成 31 年 4 月 17 日
工事名称	河川災害復旧工事	入札及び契約方法	随意契約
工事箇所	荷原川	朝倉市 荷原 地内	
工事概要	復旧延長 L=129.6m(右岸L=140.0m、左岸L=129.6m) コンクリートブロック積工(河川・基礎) A=978㎡ 小口止工 V=8㎥(8箇所) 横帯工 V=6㎥(5箇所) 植生工(野芝) A=11㎡ 雑工(すりつけ工) A=4㎡ コンクリート舗装工(表層)(t=5cm) A=24㎡ コンクリート舗装工(路盤工)(t=15cm) A=24㎡ 仮設工 N=1式 大型土のう撤去 N=110袋		

業種	土木	指名ランク		担当課	公共土木施設災害対策室
指名理由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な上記業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入札予定価格	59,323,320 円	最低制限価格	ー	落札業者	㈱浦設備工業
落札決定額	57,996,000 円	低入札調査基準価格	ー	落札率	97.76%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱浦設備工業	53,700,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					