入札結果表速報

平成　元年度	査定公災－388-3号	入　札　日	令和　元年　6月　7日
工事名称	河川災害復旧工事	入札及び契約方法	随　意　契　約
工事箇所	疣目川	朝倉市 黒川 地内	
工事概要	復旧延長　L=262.0m 右岸復旧延長　L=209.0m 左岸復旧延長　L=228.5m コンクリートブロック積工　A=1,676㎡ 小口止工(H≦5m)　V=14㎥(14箇所) すりつけ工(石積工)　A=23㎡ 横帯工(H≦5m)　V=5㎥(5箇所) 仮設道路　1式		

業　種	土木	指名ランク		担当課	公共土木施設災害対策室
指名理由 (随契理由)	入札に付したところ、入札参加者が上記業者以外辞退し、入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な上記業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入札予定価格	100,280,160 円	最低制限価格	ー	落札業者	㈱別府土建
落札決定額	100,224,000 円	低入札調査基準価格	ー	落札率	99.94%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱別府土建	92,800,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					