# 入札結果表速報

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和　元 年度 | 査農第26号(29) | | | 入　札　日 | 令 和 元 年 6 月 20 日 |
| 工 事 名 称 | 農地(田)災害復旧工事【26-3742　黒川(46)】H29災 | | | 入札及び契約方法 | 随　意　契　約 |
| 工 事 箇 所 | | | | 朝倉市 黒川 地内 | |
| 工 事 概 要 | 1工区<br>盛土　V=90㎥<br>盛土(心土)V=79㎥<br>盛土(表土)V=65㎥<br>2工区<br>盛土　V=116㎥<br>盛土(心土)V=63㎥<br>盛土(表土)V=49㎥ | | | | |
| 業　　種 | | 指 名 ランク | | 担　当　課 | 農林課 |
| 指 名 理 由<br>(随契理由) | 当該工事は、平成29年7月九州北部豪雨で被災した農地の災害復旧工事である。隣接する河川の災害復旧工事を施工している㈱別府土建であれば、早急に着手でき、速やかな災害復旧ができる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し、㈱別府土建と随意契約したい。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札予定価格 | 3,164,400 円 | 最低制限価格 | ー | 落 札 業 者 | ㈱別府土建 |
| 落 札 決 定 額 | 3,161,160 円 | 低入札調査基準価格 | ー | **落　札　率** | **99.89%** |

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱別府土建 | 2,927,000 | 見積決定 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |