

入札結果表速報

令和 8 年度	起工農復－5号			入 札 日	令 和 8 年 5 月 19 日	
工 事 名 称	換地確定測量業務委託(北川・平川平榎地区)			入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	北川			朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	測量業務一式 実施面積:3.5ha 3級基準点:7点 4級基準点23点 3・4級基準点埋設:5点					
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地改良復旧室	
指 名 理 由 (随契理由)	本業務は、農地改良復旧(区画整理)工事完了後、換地計画の認可に必要な地区内の農地、道路、河川等の測量を行い現形図、換地図を作成するものである。 本業務は既に実施中である換地業務及び設計業務等と密接不可分の関係にあり、当該連合会以外の者に委託させると著しい支障が生じるおそれがあるため、当該地区の換地業務を受託し現場の状況に精通している当該連合会と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とするもの					
入 札 予 定 価 格	5,805,800 円		最低 制 限 価 格	－	落 札 業 者	福岡県土地改良事業団体連合会
落 札 決 定 額	5,687,000 円		低入札調査基準価格	－	落 札 率	97.95%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	福岡県土地改良事業団体連合会	5,170,000	見積決定			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						