# 入札結果表速報

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成 28 年度 | 起工水政-7号 | | | 入札日 | 平成 28 年 10 月 13 日 |
| 工事名称 | たかき清流館周辺整備事業　木工体験施設新築建築主体工事 | | | 入札及び契約方法 | 指名競争入札 |
| 工事箇所 | | | | 朝倉市 佐田 地内 | |
| 工事概要 | ・木工体験施設棟新築建築主体工事一式　鉄骨造平屋建て　220.27㎡<br>・木工施設棟新築建築主体工事一式　鉄骨造平屋建て224.94㎡<br>・屋外体験広場棟改築工事　木造平屋建て　24.62㎡<br>・付帯工事　屋外解放型通路工事、受水槽周辺工事、屋外整備工事、その他工事 | | | | |
| 業種 | 建築 | 指名ランク | Aランク | 担当課 | 水資源政策課 |
| 指名理由<br>（随契理由） | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Aランク業者10社に希望確認を行い、指名を希望した9社を指名。 | | | | |
| 入札予定価格 | 76,847,400 円 | 最低制限価格 | 69,162,660 円 | 落札業者 | ㈱手嶋組 |
| 落札決定額 | 75,157,200 円 | 低入札調査基準価格 | ― | 落札率 | 97.80% |

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

（単位:円）

| 番号 | 指名業者名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱才田組 | 辞退 | | | |
| 2 | ㈱古賀組 | 70,450,000 | | | |
| 3 | ㈱小嶋建設 | 辞退 | | | |
| 4 | ㈱手嶋組 | 69,590,000 | 落札決定 | | |
| 5 | ㈱梶原工務店 | 70,600,000 | | | |
| 6 | ㈱柿原工務店 | 70,000,000 | | | |
| 7 | ㈱羽野組 | 辞退 | | | |
| 8 | ㈱梶原建設 | 70,451,450 | | | |
| 9 | ㈱大坪組 | 70,500,000 | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |