入札結果表速報

平成28年度	起工水道-18号			入札日	平成29年2月2日
工事名称	下渕原水濁度計更新工事			入札及び契約方法	随意契約
工事箇所				朝倉市 下渕 地内	
工事概要	濁度計更新　一式				
業種	その他の工事	指名ランク		担当課	水道課
指名理由（随契理由）	本施設は下渕井水場において汲み上げられた地下水の濁度を測定する機器である。ここで汲み上げられた地下水は直接配水池へと送水されており、水質に異常があった場合には、利用者への深刻な影響が懸念される。 このことから今回故障した機器については、緊急に交換する必要があるため、過去に本機器を設置し、他の類似施設において実績のある新川電機㈱が本施設に熟知しており迅速に対応できることから地方公営企業法第21条の14第1項第5号の規定を適用し随意契約とする。				

入札予定価格	3,663,360 円	最低制限価格	―	落札業者	新川電機㈱
落札決定額	3,186,000 円	低入札調査基準価格	―	落札率	86.96%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

（単位:円）

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	新川電機㈱	2,950,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					