入札結果表速報

平成 29 年 度	起工 建設ー 17号	入札日	平成 29 年 6 月 8 日
工事名称	道路改良工事(長谷山・秋月線)	入札及び契約方法	指名競争入札
工事箇所	長谷山・秋月線	朝倉市 長谷山 地内	
工事概要	工事長 L=602m ・準備工 一式 ・土 工 一式 ・舗装工 一式 ・排水工 管渠型側溝 350 L=27m U型側溝 300 L=88m 自由勾配側溝(横断用)300*300 L=15m 自由勾配側溝(横断用)300*700～900 L=9m 自由勾配側溝(土留用)300*300～500 L=10m 溜桝 n=7個 ・擁壁工 L型擁壁(1号)H-1250～1750 L=25m L型擁壁(2号)H-600 L=86m L型擁壁(3号)H-1000S～1500S L=71m L型擁壁(4号)H-1750 L=29m ・附帯工 一式		

業種	土木	指名ランク	Bランク	担当課	建設課
指名理由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Bランク業者14社に希望確認を行い、指名を希望した10社を指名。				

入札予定価格	21,999,600 円	最低制限価格	19,503,720 円	落札業者	㈱大内田組
落札決定額	21,114,000 円	低入札調査基準価格	ー	落札率	95.97%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈲星野組	辞退			
2	㈱浦設備工業	20,300,000			
3	㈱大内田組	19,550,000	落札決定		
4	㈱櫻木組	20,300,000			
5	㈱原工業	辞退			
6	㈱一伸工業	辞退			
7	㈱倉地建設	20,200,000			
8	㈱梅野設備	辞退			
9	㈱エフ・テクノ	20,000,000			
10	㈱上成	辞退			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					