

入札結果表速報

平成 29 年 度	起工 建設 - 81号		入 札 日	平成 29 年 8 月 3 日	
工 事 名 称	舗装補修工事(東田・草水線)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 簡 所	東田・草水線		朝倉市 馬田・上浦 地内		
工 事 概 要	施工延長 L=205m 準備工 一式 土工 一式 舗装工 表層(アスファルト舗装t=5cm) A=1,210㎡ 上層路盤(再生粒度調整碎石t=10cm) A=1,210㎡ 下層路盤(粒度調整Fe石灰混合物t=14cm) A=1,210㎡ Fe石灰処理工(t=20㎡) V=244㎡ 区画線工 区画線(W=15cm) L=615m 安全費 一式				
業 種	舗装	指 名 ランク	A ランク	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Aランク業者15社に希望確認を行い、指名を希望した13社を指名。				
入 札 予 定 価 格	15,531,480 円	最低制限価格	13,685,760 円	落 札 業 者	(株)古賀組
落 札 決 定 額	14,688,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	94.56%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)古賀組	13,600,000	落札決定		
2	武藤建設(株)	14,100,000			
3	(株)平田組	14,200,000			
4	(株)久保組	辞退			
5	(株)才田組	14,000,000			
6	(株)羽野組	14,000,000			
7	(株)半田建設	辞退			
8	(株)石松組	辞退			
9	(株)淵上建設	辞退			
10	日迎建設(株)	辞退			
11	(有)原田	棄権			
12	(株)泉組	14,380,000			
13	(有)星野組	辞退			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					