

入札結果表速報

平成 29 年度	起工下水災-2号		入 札 日	平成 29 年 8 月 22 日	
工 事 名 称	農集宮野(1)下水道管復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	宮野浄化センター管内		朝倉市 須川 地内		
工 事 概 要	路線延長 L=54.6m 開削工法 VUφ200 小型塩ビ製マンホール設置工 2箇所 公共汚水樹設置工 1箇所 圧送管敷設工 1箇所				
業 種		指名ランク		担 当 課	下水道課
指 名 理 由 (随契理由)	7月5日の豪雨災害により農業集落排水事業宮野地区において、道路の崩壊により下水道管が破損した。至急修繕工事を行う必要があったが、道路の仮復旧工事が終了しなければ施行できなかった。この度、仮復旧工事が終了したため、修繕工事を至急行うもの。これについては、緊急工事に対応可能な、地元業者である永井土木㈱と地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	2,926,800 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	永井土木㈱
落 札 決 定 額	2,862,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.78%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	永井土木㈱	2,750,000	2,650,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					