

入 札 結 果 表 速 報

平成 29 年 度	起工環境- 第 1号			入 札 日	平成 29 年 8 月 29 日	
工 事 名 称	甘木火葬場火葬炉設備等修繕工事			入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所				朝倉市 埴 地内		
工 事 概 要	火葬炉耐火煉瓦修繕 炉圧ダンパー修繕 炉前化粧扉修繕					
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	環 境 課	
指 名 理 由 (随 契 理 由)	修繕工事の対象設備は、火葬場建設時に(株)宮本工業所が設計施工を行なっています。火葬炉の排気の流れを調整する炉圧ダンパーは、(株)宮本工業所独自のシステムを使用しています。火葬炉の耐火煉瓦の修繕工事では、(株)宮本工業所の特許や実用新案による部材を使用します。また、付随する炉前化粧扉修繕も併せて総合的にこなうため他社では施工できません。よって、その性質又は目的が競争入札に適していないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し随意契約としたい。					
入 札 予 定 価 格	5,558,760 円	最 低 制 限 価 格	円	落 札 業 者	(株)宮本工業所	
落 札 決 定 額	5,400,000 円	低 入 札 調 査 基 準 価 格	—	落 札 率	97.14%	
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随 契 見 積 額	備 考	
1	(株)宮本工業所	5,000,000	見積決定			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						