

入札結果表速報

平成 29 年度	起工建設 - 511号		入札日	平成 29 年 8 月 7 日	
工事名称	土砂等仮置場場内整備工事		入札及び契約方法	随意契約	
工事箇所	田代・矢野竹線		朝倉市 矢野竹 地内		
工事概要	工事延長 L=48.5m 準備工 一式 土工 一式 舗装工 302㎡ 区画線工 一式				
業種		指名ランク		担当課	建設課
指名理由 (随契理由)	平成29年7月九州北部豪雨災害により発生した土砂を水の文化村に搬入・仮置きをしていますが、大型車で絶えず搬入されるため、仮置き場出入口周辺が激しく傷み、通行の安全性を脅かす事態となっており早期の補修工事が必要です。県の委託により仮置き場内の補修工事を行っている東建舗道㈱であれば早期対応ができますので、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するものです。				
入札予定価格	3,133,080 円	最低制限価格	—	落札業者	東建舗道株式会社
落札決定額	2,808,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	89.62%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	東建舗道株式会社	2,600,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					