

入札結果表速報

平成 29 年度	起工建設 - 491号	入札日	平成 29 年 8 月 4 日		
工事名称	道路災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工事箇所	真竹・乙石線	朝倉市 杷木松末 地内			
工事概要	仮道路整備 土砂撤去工 大型土嚢設置工 排水パイプ設置工(Φ=250,L=5.0m)一式				
業 種		指名ランク		担当課	建設課
指名理由 (随契理由)	平成29年7月九州北部豪雨災害により真竹・乙石線が被災し、通行の安全性及び住民生活を脅かす事態となっており、早期の復旧工事が必要です。早急な対応が可能である(株)井手組が施工することで復旧工事ができますので、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随契契約するものです。				
入札予定価格	8,965,242 円	最低制限価格	—	落札業者	(株)井手組
落札決定額	8,965,242 円	低入札調査基準価格	—	落札率	100.00%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)井手組	8,301,150	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					