

入札結果表速報

| | | | | | |
|----------------|---|-------|------------------|------------------|-----------------|
| 平成 29 年度 | 起工建設 - 592号 | | 入札日 | 平成 29 年 8 月 30 日 | |
| 工事名称 | 道路災害復旧工事 | | 入札及び契約方法 | 随意契約 | |
| 工事箇所 | 池田・久喜宮線外8路線 | | 朝倉市 杷木池田・杷木寒水 地内 | | |
| 工事概要 | 浚渫工 一式 土砂撤去工 一式 | | | | |
| 業種 | | 指名ランク | | 担当課 | 建設課 |
| 指名理由 (随契理由) | 平成29年7月九州北部豪雨災害により池田・久喜宮線外8路線が被災し、通行の安全性及び住民生活を脅かす事態となっており、早期の復旧工事が必要です。早急な対応が可能である(有)石井建設が施工することで復旧工事ができますので、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するものです。 | | | | |
| 入札予定価格 | 2,946,856 円 | | 最低制限価格 | — | 落札業者 (有)石井建設 |
| 落札決定額 | 2,946,856 円 | | 低入札調査基準価格 | — | 落札率 100.00% |

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)

| 番号 | 指名業者名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備考 |
|----|---------|-----------|-------|-------|----|
| 1 | (有)石井建設 | 2,728,570 | 見積決定 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |