

入札結果表速報

平成 29 年度	起工建設 - 497号		入札日	平成 29 年 8 月 21 日	
工事名称	土砂仮置き場土砂搬出業務委託		入札及び契約方法	随意契約	
工事箇所	朝倉市 矢野竹(水の文化村～旧畜産団地) 地内				
工事概要	土砂仮置き場土砂搬出業務				
業種		指名ランク		担当課	建設課
指名理由 (随契理由)	平成29年7月九州北部豪雨災害により発生した土砂を水の文化村に搬入・仮置きをしていますが、膨大な量の土砂が絶えず搬入されるため、仮置き場の許容量を超え危険な状態となっており、仮置きされた土砂の搬出・処分が急務となっています。仮置き場の管理業者である(株)別府土建であれば早急な搬出・処分ができますので、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するものです。				
入札予定価格	28,306,800 円		最低制限価格	—	落札業者 (株)別府土建
落札決定額	28,306,800 円		低入札調査基準価格	—	落札率 100.00%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	(株)別府土建	26,210,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					