入札結果速報

平 成 29 年 度	起工教育-25号			入札日又は見積決定日	平成29年11月30日
工事(業務)名称	杷木統合新設小学校雨水排水他工事			入札及び契約方法	随意契約
工事等箇所又は履行場所				朝倉市 杷木池田822-1 地内	
工事(業務)概要	既存暗渠撤去工事 50m 暗渠新設工事 53.8m 自由勾配側溝新設工事 71.2m			その他集水枡、雨水配管工事 一式 手足洗い場設置 2箇所 構内砕石舗装工事 1,933㎡	
業種	土木	指名ﾗﾝｸ	-	担当課	教育課
指名理由 (随契理由)	今回施工する雨水排水工事は、現在建設中の杷木統合新設小学校建設工事現場内であり、特に普通教室棟・プール建設現場(C工区)との緊密な連携を図りながら進める必要がある。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の適用により、C工区建築主体工事の施工業者である才田・羽野特定建設工事共同企業体との随意契約としたい。				

入札予定価格	20,054,520 円	最低制限価格	-	落札業者	才田・羽野特定建設工事共同企業体
落札決定額	19,980,000 円	低入札調査基準価格	-	**落札率**	**99.62%**

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	才田・羽野特定建設工事共同企業体	19,000,000	18,900,000	18,500,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					