

入札結果表速報

| 平成 29 年度 | 都市-47号 | | 入 札 日 | 平成 30 年 1 月 18 日 | |
|---|---|-----------|-------------|------------------|------------|
| 工 事 名 称 | 杷木小学校管理・教室棟他解体工事実施設計業務委託 | | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札 | |
| 工 事 簡 所 | | | 朝倉市 杷木林田 地内 | | |
| 工 事 概 要 | 実施設計 一式 ・建築解体工事実施設計業務 ・電気設備解体工事実施設計業務 ・機械設備解体工事設計業務 ・外構解体工事実施設計業務 ・建築積算 ・電気設備積算 ・機械設備積算 ・外構積算 ・関係法令等に基づく各種申請手続業務 ・概略工事工程表の作成 ・アスベスト含有建材の調査 ・アスベスト除去(吹付けアスベスト含む)設計 | | | | |
| 業 種 | | 指 名 ランク | | 担 当 課 | 都市計画課 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 選定基準に基づき、建築関係建設コンサルタントで「建築一般」に登録・希望があり、かつ「意匠」「構造」「衛生」「電気」のすべてに希望がある市内業者7社を指名する。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 2,643,840 円 | 最低制限価格 | — | 落 札 業 者 | 伸和1級建築士事務所 |
| 落 札 決 定 額 | 1,814,400 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 68.62% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | 羽野建築設計事務所 | 2,400,000 | | | |
| 2 | (有)トリイ調査設計 | 2,200,000 | | | |
| 3 | 谷口設計1級建築士事務所 | 2,200,000 | | | |
| 4 | (株)ヒグチ設計 | 2,380,000 | | | |
| 5 | 梶原建築設計事務所 | 2,300,000 | | | |
| 6 | 伸和1級建築士事務所 | 1,680,000 | 落札決定 | | |
| 7 | (株)宇野建築事務所 | 2,200,000 | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |