

入札結果表速報

平成 29 年 度	起工 建設－ 78号	入 札 日	平成 30 年 1 月 31 日		
工 事 名 称	道路改良工事(2工区)(池田・久喜宮線外2路線)	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 簡 所	池田・久喜宮線外2路線	朝倉市 杷木若市・杷木久喜宮 地内			
工 事 概 要	工事長=580.0m 準備工 一式 土工 一式 排水構造物工 U型側溝(300B) L=320m 落し蓋式側溝 L=560m 管渠型側溝 L=586m 擁壁工 L型擁壁 L=625m 重力式擁壁 L= 306m 函渠工 ホックスカルバート L=12m 路側工 歩車道境界ブロック L=596m 転落防止柵 L=510m 舗装工 路盤工(車道) A=4100㎡ 路盤工(歩道) A=1200㎡ 附帯工 一式				
業 種	土木	指名ランク	Aランク	担当課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した18社を指名。				
入札予定価格	123,406,200 円	最低制限価格	110,970,000 円	落札業者	株原田組
落札決定額	117,234,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	94.99%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	株環境施設	112,000,000			
2	株才田組	114,000,000			
3	株久保組	113,200,000			
4	株別府土建	辞退			
5	株平田組	113,500,000			
6	株古賀組	114,000,000			
7	株羽野組	113,500,000			
8	日迎建設株	辞退			
9	株半田建設	辞退			
10	武藤建設株	113,200,000			
11	有梶原工建	辞退			
12	株泉組	辞退			
13	株川口建設	114,200,000			
14	有小野組	110,850,000			
15	株石松組	辞退			
16	株原田組	108,550,000	落札決定		
17	株筑水建設	辞退			
18	株中野建設	辞退			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					