

入札結果表速報

平成 29 年 度	査定建設把工－ 500-1・501-1号		入 札 日	平成 30 年 3 月 7 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事(由丸川)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	由丸川		朝倉市 杷木白木 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=622.0m 掘削 3,790m ³ 残土処理 3,890m ³ 工事用道路 1式 大型土のう撤去 100袋				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	H29.7豪雨災害特例措置により、対象有資格者のうち、Bランク業者15社(準市内業者含む)に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。				
入 札 予 定 価 格	32,668,920 円	最低制限価格	29,402,028 円	落 札 業 者	(有)伊藤産業
落 札 決 定 額	30,240,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	92.56%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)一伸工業	辞退			
2	(株)井手組	30,240,000			
3	(株)原工業	辞退			
4	(株)上成	辞退			
5	(有)伊藤産業	28,000,000	落札決定		
6	(株)協和工業	28,585,300			
7	(株)近藤建設	28,700,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					