

入札結果表速報

平成 29 年度	査定建設工－ 238号	入 札 日	平成 30 年 3 月 7 日		
工 事 名 称	道路災害復旧工事(前熊線)	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	前熊線	朝倉市 杷木志波 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=13.0m 盛土工 体積V=76m ³ コンクリートブロック積工 面積A=51m ² 現場打擁壁工(小口止工) 体積V=2m ³ (2箇所) ボックスカルバート設置工 延長L=8m 落蓋側溝(300) 延長L=8m U型側溝(300) 延長L=7m 集水柵設置工 基数N=2基 ガードレール設置工 延長L=13m 舗装版取壊工 面積A=13m ² 舗装工 面積A=38m ²				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	C ラ ン ク	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	H29.7豪雨災害特例措置により、対象有資格者のうち、Cランク業者19社(準市内業者含む)に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。				
入 札 予 定 価 格	7,805,160 円	最 低 制 限 価 格	6,861,240 円	落 札 業 者	(有)梅野商店
落 札 決 定 額	7,560,000 円	低 入 札 調 査 基 準 価 格	—	落 札 率	96.85%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)井上興業	7,220,000			
2	(株)梅野設備	辞退			
3	村上組	7,220,000			
4	(有)梅野商店	7,000,000	落札決定		
5	(有)秋吉組	棄権			
6	(株)日野土木	7,148,000			
7	(有)滯天工業	辞退			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					