

入札結果表速報

平成 29 年 度	査定農林(林道)第9号		入 札 日	平成 30 年 3 月 14 日	
工 事 名 称	林道米ノ山線1号箇所外4箇所災害復旧工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	林道 米ノ山線		朝倉市 杷木若市・志波 地内		
工 事 概 要	1号箇所 復旧延長 L=41m 2号箇所 復旧延長 L=24m 3号箇所 復旧延長 L=57m その1 L=35.2m その2 L=21.8m 4号箇所 復旧延長 L=408m その1 L=53.0m その2 L=67.0m その3 L=35.4m その4 L=128.7m その5 L=123.0m 5号箇所 復旧延長 L=157.0m その1 L=128.0m その2 L=29.0m				
業 種	土木	指名ランク	Aランク	担 当 課	農林課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した13社を指名。				
入 札 予 定 価 格	134,807,760 円	最低制限価格	121,223,520 円	落 札 業 者	(有)梶原工建
落 札 決 定 額	134,460,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.74%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)環境施設	辞退			
2	(株)才田組	辞退			
3	(株)別府土建	辞退			
4	(株)平田組	辞退			
5	(株)古賀組	辞退			
6	(株)羽野組	辞退			
7	日迎建設(株)	124,600,000			
8	武藤建設(株)	辞退			
9	(有)梶原工建	124,500,000	落札決定		
10	(株)川口建設	辞退			
11	(有)小野組	辞退			
12	(株)原田組	124,822,000			
13	(株)筑水建設	辞退			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					