

入札結果表速報

平成 29 年 度	査定第4号	入 札 日	平成 30 年 3 月 22 日		
工 事 名 称	大平山公園災害復旧工事	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	朝倉市 下淵 地内				
工 事 概 要	復旧延長 22m 道路土工 1式 法面工 地山補強土工(鉄筋挿入工D19, L=3.0m) 61本 法面保護工(植生基材吹付t=5cm, 植生マット) 364㎡ 排水構造物工 U型側溝600 3m 道路付属施設工 長格木柵φ170/100 12組 木製伏工φ100 6m 構造物撤去工 1式				
業 種	土木	指名ランク	Cランク	担 当 課	都市計画課
指 名 理 由 (随契理由)	入札参加者が1社となり入札中止となったため改めて指名を行うもの。H29.7豪雨災害特例措置により、入札で残った1社、土木Aランク業者23社、土木Bランク業者15社(準市内業者を含む)、土木Dランク業者21社(準市内業者を含む)に希望確認を行い、指名を希望した18社を指名。				
入 札 予 定 価 格	6,620,400 円	最低制限価格	5,815,800 円	落 札 業 者	(有)新浜産業
落 札 決 定 額	6,619,320 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.98%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)環境施設	辞退			
2	(株)才田組	辞退			
3	(株)別府土建	辞退			
4	(株)平田組	辞退			
5	(株)羽野組	辞退			
6	(株)泉組	辞退			
7	(株)川口建設	辞退			
8	(株)原工業	辞退			
9	(株)上成	辞退			
10	(有)澤天工業	辞退			
11	空閑工務店	辞退			
12	(有)秋重建設	辞退			
13	石松建設(有)	辞退			
14	(有)武田設備	辞退			
15	(有)新浜産業	6,129,000	落札決定		
16	(有)日高水道設備	辞退			
17	(株)インクリース	辞退			
18	(株)新成ブラミング	6,130,000			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					