

入札結果表速報

平成 29 年 度	査定建設甘工-76号		入 札 日	平成 30 年 3 月 23 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事( 谷ノ尾川 )		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	谷ノ尾川		朝倉市 佐田 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=7.0m(左岸L=7.0m) コンクリートブロック積工 A=15㎡ 重力式擁壁工 V=5㎡ 小口止工 一式 植生工(野芝) A=14㎡ すりつけ工(石積) A=1㎡ 雑工(野芝) A=20㎡ 大型土のう撤去 N=40袋 工事用道路工 一式				
業 種	土木	指名ランク	Dランク	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	H29.7豪雨災害特例措置により、対象有資格者のうち、Dランク業者21社(準市内業者含む)に希望確認を行い、指名を希望した9社を指名。				
入 札 予 定 価 格	2,795,040 円	最低制限価格	2,447,280 円	落 札 業 者	石松建設(有)
落 札 決 定 額	2,793,960 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.96%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	空閑工務店	辞退			
2	(有)秋重建設	2,588,000			
3	石松建設(有)	2,587,000	落札決定		
4	(有)新浜産業	辞退			
5	(有)石井建設	2,588,000			
6	(有)日高水道設備	辞退			
7	(株)新成ブラミング	辞退			
8	(株)朝倉	辞退			
9	(株)一輝建設	2,588,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					