

入札結果表速報

平成 29 年 度	査定建設甘工－ 451-1号		入 札 日	平成 30 年 3 月 23 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事( 箸立川 )		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	箸立川		朝倉市 佐田 地内		
工 事 概 要	工事延長 L=384m 河川土工 埋塞土撤去 V=2,400m <sup>3</sup> 仮設工 1式				
業 種	土木	指名ランク	Bランク	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	H29.7豪雨災害特例措置により、対象有資格者のうち、Bランク業者15社(準市内業者含む)に希望確認を行い、指名を希望した8社を指名。				
入札予定価格	27,957,960 円	最低制限価格	25,162,164 円	落 札 業 者	㈱上成
落 札 決 定 額	27,864,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.66%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱浦設備工業	辞退			
2	㈱一伸工業	辞退			
3	㈱原工業	辞退			
4	㈱上成	25,800,000	落札決定		
5	㈱倉地建設	辞退			
6	㈱平野建設	辞退			
7	㈱近藤建設	25,887,000			
8	飯田建設㈱	辞退			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					