

入札結果表速報

平成 29 年度	査定農林(林道)第7号		入 札 日	平成 30 年 3 月 29 日	
工 事 名 称	林道中村白木線5号箇所災害復旧工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 簡 所	林道 中村白木線		朝倉市 杷木松末 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=632.6m その1 復旧延長 L=119.7m 土工 一式 擁壁工 擁壁工2基 法面保護工 植生マット A=965.3㎡ 植生シート工 A=111.1㎡ 舗装工 アスファルト舗装工 一式 防護柵工 ガードレール 一式 道路付属施設工 アスカープ 一式 構造物撤去工 一式 その2 復旧延長 L=56.3m 土工 一式 擁壁工 擁壁工2基 法面保護工 植生シート工 A=482.3㎡ 排水構造物 一式 舗装工 アスファルト舗装工 一式 防護柵工 ガードレール 一式 道路付属施設工 アスカープ 一式 構造物撤去工 一式 その3 復旧延長 L=74.9m 土工 一式 擁壁工 擁壁工2基 法面保護工 植生マット A=230.7㎡ 植生シート工 A=342.7㎡ 排水構造物 一式 舗装工 アスファルト舗装工 一式 道路付属施設工 アスカープ 一式 構造物撤去工 一式 その4 復旧延長 L=83.3m 土工 一式 擁壁工 擁壁工1基 法面保護工 植生マット A=1,760.6㎡ 舗装工 アスファルト舗装工 一式 道路付属施設工 アスカープ 一式 構造物撤去工 一式 その5 復旧延長 L=82.5m 土工 一式 擁壁工 擁壁工2基 法面保護工 植生マット A=712.0㎡ 植生シート工 A=78.2㎡ 舗装工 アスファルト舗装工 一式 防護柵工 ガードレール 一式 道路付属施設工 アスカープ 一式 構造物撤去工 一式 その6 復旧延長 L=54.3m 土工 一式 法面保護工 植生マット A=400.0㎡ 舗装工 アスファルト舗装工 一式 構造物撤去工 一式 その7 復旧延長 L=125.0m 土工 一式 法面保護工 植生マット A=623.3㎡ 植生シート工 A=505.0㎡ 排水構造物 一式 舗装工 アスファルト舗装工 一式 防護柵工 ガードレール 一式 道路付属施設工 アスカープ 一式 構造物撤去工 一式 その8 復旧延長 L=36.6m 土工 一式 法面保護工 植生マット A=359.9㎡ 植生シート工 A=57.6㎡				
業 種	土木	指名ランク	Aランク	担当課	農林課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、入札参加者が全社辞退し入札中止となったため、H29.7豪雨災害特別措置により、土木Bランク業者15社(準市内業者を含む)、土木Cランク業者19社(準市内業者を含む)、土木Dランク業者21社(準市内を含む)に希望確認を行い、指名を希望した15社を指名。				
入札予定価格	104,791,320 円	最低制限価格	94,250,520 円	落札業者	(株)インクリース
落札決定額	100,332,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	95.74%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)浦設備工業	辞退			
2	(株)井手組	辞退			
3	(有)小林建設	棄権			
4	(株)原工業	辞退			
5	(株)上成	辞退			
6	(株)協和工業	95,088,420			
7	飯田建設(株)	辞退			
8	(有)井上興業	97,029,000			
9	(株)梅野設備	辞退			
10	村上組	辞退			
11	(有)梅野商店	辞退			
12	石松建設(有)	辞退			
13	(有)武田設備	辞退			
14	(株)一輝建設	辞退			
15	(株)インクリース	92,900,000	落札決定		
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					