

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－ 100号			入 札 日	平成 30 年 6 月 26 日
工 事 名 称	河川災害復旧工事			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札
工 事 箇 所	屋形原川			朝倉市 屋形原 地内	
工 事 概 要	復旧延長 L=71.8m(右岸 L=18.0m 左岸 L=53.8m) コンクリートブロック積(基礎) A=191㎡ 小口止工(10箇所) V=6㎡ すりつけ工(石積) A=14㎡ アスファルト舗装工 A=112㎡ 舗装版取壊工 A=2㎡ 工事用道路工 一式				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	H29.7豪雨災害特例措置により、対象有資格者のうち、Bランク業者15社(準市内業者含む)に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。				
入 札 予 定 価 格	14,415,840 円	最 低 制 限 価 格	12,633,840 円	落 札 業 者	(株)一伸工業
落 札 決 定 額	14,364,000 円	低入札調査基準価格	－	落 札 率	99.64%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)浦設備工業	13,348,000			
2	(株)一典工業	辞退			
3	(株)一伸工業	13,300,000	落札決定		
4	(株)原工業	辞退			
5	(株)上成	辞退			
6	(株)平野建設	辞退			
7	飯田建設(株)	辞退			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					