

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－ 134号			入 札 日	平成 30 年 6 月 28 日
工 事 名 称	道路災害復旧工事			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札
工 事 箇 所	拝塚・新立線			朝倉市 鳥集院 地内	
工 事 概 要	復旧延長 L=19.0m コンクリートブロック積工 A=30.8㎡ 小口止工 V=0.9㎡(2箇所)				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	D ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	H29.7豪雨災害特例措置により、対象有資格者のうち、Dランク業者21社(準市内業者含む)に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。				
入 札 予 定 価 格	2,643,840 円	最 低 制 限 価 格	2,304,720 円	落 札 業 者	永井土木(株)
落 札 決 定 額	2,635,200 円	低入札調査基準価格	－	落 札 率	99.67%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	石松建設(有)	2,448,000			
2	(有)石井建設	棄権			
3	永井土木(株)	2,440,000	落札決定		
4	(株)新成ブラミング	2,448,000			
5	(株)朝倉	辞退			
6	(株)一輝建設	2,448,000			
7	(株)インクリース	辞退			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					