

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－ 401-1号		入 札 日	平成 30 年 6 月 26 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	鳥屋2号線		朝倉市 佐田 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=127.8m モルタル吹付工 A=253m2 コンクリートブロック積工 A=132m2 小口止工(2箇所) 一式 路床盛土工 V=247m3 路体盛土工 V=329m3 アスファルト塗装工 A=207m2 人力掘削 V=28m3				
業 種	土木	指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	前回入札時、入札参加者が上記業者以外辞退し、入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な上記業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	14,191,200 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	㈱上成
落 札 決 定 額	14,040,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.93%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱上成	13,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					