

入札結果表速報

| | | | | | |
|--|--|-------|-------------|------------------|-------------|
| 平成 30 年度 | 査定公災－ 125・132号 | | 入 札 日 | 平成 30 年 6 月 29 日 | |
| 工 事 名 称 | 道路災害復旧工事 | | 入札及び契約方法 | 随 意 契 約 | |
| 工 事 箇 所 | 寺ノ前・牟田谷線 | | 朝倉市 須川 地内 | | |
| 工 事 概 要 | 復旧延長 L=125.5m コンクリートブロック積工 A=362m2 小口止工 12箇所 取付工(石積工) A=40m2 植生工(人工芝) A=71m2 アスファルト舗装工 A=108m2 舗装版取壊し A=102m2 ガードレール設置・撤去 L=12m | | | | |
| 業 種 | 土木 | 指名ランク | | 担 当 課 | 公共土木施設災害対策室 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 本市道は、H29.7月豪雨災害により被災し道路が崩壊しており、早急な復旧工事を行う必要がある。本市道に隣接する農林課所管の溜池復旧工事を受注している永井土木 ㈱であれば、早期復旧が見込まれる。よって地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 29,293,920 円 | | 最 低 制 限 価 格 | — | 落 札 業 者 |
| 落 札 決 定 額 | 29,160,000 円 | | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 | | | | | (単位:円) |

| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
|----|-----------|------------|-------|-------|-----|
| 1 | 永井土木㈱ | 27,000,000 | 見積決定 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |