

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災 - 204号	入 札 日	平成 30 年 7 月 5 日		
工 事 名 称	河川災害復旧工事	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	政所川	朝倉市 杷木志波 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=89.9m(右岸L=3.3m,左岸L=59.6m) コンクリートブロック積工 A=218m ² かご護岸工 A=4m ² 小口止工(13箇所) V=8m ³ 植生工(野芝) A=11m ² すり付け工(石積工) A=18m ² すり付け工(植生工) A=0.5m ² 構造物取壊し工(無筋) V=13m ³				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札参加者が全て辞退し、入札中止となったため改めて指名を行うもの。H29.7豪雨災害特例措置により、土木Aランク業者23社、土木Cランク業者19社(準市内業者を含む)、土木Dランク業者21社(準市内業者を含む)に希望確認を行い、指名を希望した21社を指名。				
入 札 予 定 価 格	21,396,960 円	最 低 制 限 価 格	18,914,040 円	落 札 業 者	(株)日野土木
落 札 決 定 額	20,952,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.92%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱環境施設	辞退			
2	㈱才田組	19,700,000			
3	㈱別府土建	辞退			
4	㈱平田組	辞退			
5	㈱羽野組	辞退			
6	日迎建設㈱	辞退			
7	㈹梶原工建	辞退			
8	㈹小野組	19,700,000			
9	㈱原田組	19,712,000			
10	㈱中野建設	辞退			
11	㈹井上興業	19,812,000			
12	㈹梅野商店	辞退			
13	㈱日野土木	19,400,000	落札決定		
14	㈹濤天工業	辞退			
15	㈹秋重建設	19,812,000			
16	福岡総合開発㈱	棄権			
17	石松建設㈹	辞退			
18	㈹武田設備	辞退			
19	㈹新浜産業	辞退			
20	㈱一輝建設	19,800,000			
21	㈱インクリース	辞退			
22					
23					
24					
25					