

入札結果表速報

平成30年度	起工下水農工第15号	入札日	平成30年7月25日		
工事名称	農集大福(1)下水道工事	入札及び契約方法	随意契約		
工事箇所	朝倉市長淵 地内				
工事概要	路線延長 L=49.0m 開削工法 VUφ150 L=49.0m 特1号組立マンホール設置工 1箇所、 小型レンジ製マンホール設置工 2箇所、 公共汚水樹設置工 1箇所				
業種		指名ランク		担当課	下水道課
指名理由 (随契理由)	本工事は、入札に付したところ入札不調となった。 当工事箇所は、県道殖木・入地・甘木線の拡幅工事に伴う下水道工事であるため工期に制限があるが、(株)久保組であれば早急に工事着手できる。 このため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	2,962,440 円	最低制限価格	—	落札業者	(株)久保組
落札決定額	2,916,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	98.43%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	(株)久保組	2,700,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					