

入札結果表速報

|                   |  |           |           |                  |             |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------------|-------------|
| 平成 30 年度          | 起工公災 - 223号  |           | 入 札 日     | 平成 30 年 7 月 11 日 |             |
| 工 事 名 称           | 河川災害復旧工事   |           | 入札及び契約方法  | 随 意 契 約          |             |
| 工 事 箇 所           | 荷原川  |           | 朝倉市 荷原 地内 |                  |             |
| 工 事 概 要           | 大型土のう製作・設置 N=110袋<br>石積工(巨石) A=128㎡  |           |           |                  |             |
| 業 種               | 土木   | 指名ランク     |           | 担 当 課            | 公共土木施設災害対策室 |
| 指 名 理 由<br>(随契理由) | 本河川は、H30.7月豪雨により被災し、住民生活の安全性を脅かす事態となっており、早急に復旧工事を行う必要がある。上記業者はH29.7月九州北部豪雨災害の本河川の復旧工事を施工しており、上記業者に依頼することで早期復旧が見込まれる。よって地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。 |           |           |                  |             |
| 入 札 予 定 価 格       | 3,456,000 円  | 最低制限価格    | —         | 落 札 業 者          | 榎浦設備工業      |
| 落 札 決 定 額         | 3,456,000 円  | 低入札調査基準価格 | —         | 落 札 率            | 100.00%     |

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札     | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
|----|-----------|-----------|-------|-------|-----|
| 1  | 榎浦設備工業    | 3,200,000 | 見積決定  |       |     |
| 2  |           |           |       |       |     |
| 3  |           |           |       |       |     |
| 4  |           |           |       |       |     |
| 5  |           |           |       |       |     |
| 6  |           |           |       |       |     |
| 7  |           |           |       |       |     |
| 8  |           |           |       |       |     |
| 9  |           |           |       |       |     |
| 10 |           |           |       |       |     |
| 11 |           |           |       |       |     |
| 12 |           |           |       |       |     |
| 13 |           |           |       |       |     |
| 14 |           |           |       |       |     |
| 15 |           |           |       |       |     |
| 16 |           |           |       |       |     |
| 17 |           |           |       |       |     |
| 18 |           |           |       |       |     |
| 19 |           |           |       |       |     |
| 20 |           |           |       |       |     |
| 21 |           |           |       |       |     |
| 22 |           |           |       |       |     |
| 23 |           |           |       |       |     |
| 24 |           |           |       |       |     |
| 25 |           |           |       |       |     |
| 26 |           |           |       |       |     |
| 27 |           |           |       |       |     |
| 28 |           |           |       |       |     |
| 29 |           |           |       |       |     |
| 30 |           |           |       |       |     |
| 31 |           |           |       |       |     |
| 32 |           |           |       |       |     |
| 33 |           |           |       |       |     |
| 34 |           |           |       |       |     |
| 35 |           |           |       |       |     |
| 36 |           |           |       |       |     |
| 37 |           |           |       |       |     |
| 38 |           |           |       |       |     |
| 39 |           |           |       |       |     |
| 40 |           |           |       |       |     |