

入札結果表速報

平成 30 年度	起工公災補－ 5号		入 札 日	平成 30 年 7 月 18 日		
工 事 名 称	河川災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	奈良ヶ谷川		朝倉市 山田 地内			
工 事 概 要	工事延長 L=581.0m 埋塞土砂撤去 V=8,240 m ³					
業 種	土木	指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室	
指 名 理 由 (随契理由)	本河川は、H30.7月豪雨により被災し河川が大量の土砂で埋塞しており、早急な土砂撤去工事を行う必要がある。上記業者はH29.7月九州北部豪雨災害の本河川の復旧工事を施工しており、上記業者に依頼することで早期復旧が見込まれる。よって地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。					
入 札 予 定 価 格	70,794,000 円		最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱上成
落 札 決 定 額	70,200,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.16%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	㈱上成	65,000,000	見積決定			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						