

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－ 149-1号		入 札 日	平成 30 年 7 月 27 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	堺谷川		朝倉市 杷木穂坂 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=95.5m(右岸) 岩石掘削 V=61m3 コンクリートブロック積工(岩着) A=89m2 小口止工(1箇所) A=0.8m2 仮設工 1式				
業 種	土木	指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	前回入札時、入札参加者が全て辞退し、入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な上記業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	10,008,360 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(有)井上興業
落 札 決 定 額	9,936,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.27%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)井上興業	9,200,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					