

入札結果表速報

平成 30 年度	起工公災補－ 2号		入 札 日	平成 30 年 7 月 27 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	由丸川		朝倉市 杷木白木 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=222.0m(右岸L=222.0m 左岸L=222.0m) 掘削 V=1520m <sup>3</sup>				
業 種	土木	指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本河川は、H30.7月豪雨により被災し河川が大量の土砂で埋塞しており、早急な土砂撤去工事を行う必要がある。上記業者はH29.7月九州北部豪雨災害の本河川の復旧工事を施工しており、上記業者に依頼することで早期復旧が見込まれる。よって地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	9,727,560 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	日迎建設㈱
落 札 決 定 額	9,720,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.92%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 <span style="float:right">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	日迎建設㈱	9,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					