

入札結果表速報

平成 30 年度	起工都市-21号			入 札 日	平成 30 年 8 月 3 日	
工 事 名 称	堆積土砂排除工事(2)(杷木地区)			入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所				朝倉市 林田工業団地 地内		
工 事 概 要	土工(杷木地区) 整地 16,800m <sup>3</sup> 土砂等運搬 16,800m <sup>3</sup> 災害発生土の処分 16,800m <sup>3</sup>					
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	都市計画課	
指 名 理 由 (随契理由)	梅雨前に二次災害防止を目的として環境省補助の家屋解体・生活環境保全上の土砂撤去を進めているが、集積場では、予定を大幅に上回る土砂搬入が続いている。 最終処分場への搬出制限により、当初計画していた工事日程で進む予定だったが、搬出先の受入が大幅に改善され、搬出日程も短縮することができたため、まもなく前回発注の搬出予定数量に達するところである。 集積場の管理を災害直後から行い、前回の排除工事を請負った日迎建設㈱であれば搬出日程の短縮ができ、早急な対応が可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、随意契約を行う。					
入 札 予 定 価 格	143,267,400 円		最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	日迎建設㈱
落 札 決 定 額	140,400,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.99%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	日迎建設㈱	130,000,000	見積決定			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						