

入札結果表速報

平成30年度	査定農林第7号	入札日	平成30年8月9日		
工事名称	農業用施設災害復旧工事(ため池第10工区)	入札及び契約方法	随意契約		
工事箇所	山陰上・山陰	朝倉市須川地内			
工事概要	山陰上ため池・堆積土撤去 V=2,620m ³ ・取水施設工 一式・堤体復旧工 一式 山陰ため池・堆積土撤去 V=182m ³ ・洪水吐工 L=1.8m				
業種	土木	指名ランク		担当課	農林課
指名理由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ参加業者が全社辞退し、入札中止となった。本工事は、平成29年7月九州北部豪雨災害により被災した山陰ため池及び山陰上ため池の復旧工事を行うものである。7月上旬からの度重なる降雨により被災が拡大しており、下流の住民は危機にさらされている。㈱才田組であれば、早急な工事着手及び作業効率化を図ることができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約としたい。				
入札予定価格	23,608,800 円	最低制限価格	—	落札業者	㈱才田組
落札決定額	23,544,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	99.72%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱才田組	21,800,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					