

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災 - 213号	入 札 日	平成 30 年 12 月 5 日		
工 事 名 称	道路災害復旧工事(平成30年災)	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	長安寺原5号線	朝倉市 須川 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=17.4m コンクリートブロック積工(道路) A=40㎡ 小口止工 V=0.8㎡(1箇所) 植生工(人工芝) A=120㎡ アスファルト舗装工 A=8㎡ 舗装取壊工 A=8㎡ 排水構造物工(L型側溝・再利用) L=16m 土砂撤去 V=17㎡ 取付工(石積) A=2㎡				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	D ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Dランク業者20社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した3社を指名。				
入 札 予 定 価 格	3,578,040 円	最 低 制 限 価 格	3,125,520 円	落 札 業 者	(有)石井建設
落 札 決 定 額	3,499,200 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.79%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	石松建設(有)	棄権			
2	(有)石井建設	3,240,000	落札決定		
3	(株)一輝建設	3,313,000			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					