

入札結果表速報

平成 30 年度	起工 建設 - 83号			入 札 日	平成 30 年 12 月 20 日		
工 事 名 称	道路改良工事(下戸河内1号線)			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	下戸河内1号線			朝倉市 江川 地内			
工 事 概 要	工事長 L=29.1m 橋台工 コンクリート工 V=179m <sup>3</sup> 矢板圧入工、矢板引抜工 一式 仮橋撤去工 上部工撤去工、下部工撤去工 一式 左岸護岸工 ブロック積工 A=69m <sup>2</sup> 右岸護岸工 ブロック積工 A=99m <sup>2</sup> 仮設工 水替工 一式 仮設道路 一式						
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	A ラ ン ク	担 当 課	建設課		
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した11社を指名。						
入 札 予 定 価 格	119,916,720 円		最 低 制 限 価 格	107,207,280 円		落 札 業 者	㈱泉組
落 札 決 定 額	113,918,400 円		低入札調査基準価格	-		落 札 率	94.99%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>							
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考		
1	㈱環境施設	辞退					
2	㈱才田組	110,000,000					
3	㈱別府土建	辞退					
4	㈱平田組	111,034,000					
5	㈱古賀組	辞退					
6	㈱羽野組	111,000,000					
7	武藤建設㈱	辞退					
8	㈱川口建設	111,034,000					
9	㈱泉組	105,480,000	落札決定				
10	㈱中野建設	111,000,000					
11	㈱大内田組	辞退					
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							