

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－ 264・265号			入 札 日	平成 30 年 12 月 20 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	佐田川(1)・吹谷川			朝倉市 佐田 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=105.1m(左岸L=81.8m 右岸L=51.1m) コンクリートブロック積 A=375m2 コンクリート擁壁工(小口止工) V=9m3(11箇所) 雑工 すり付け工(ブロック積工) A=14m2 雑工 すり付け工(石積工) A=14m2 構造物取壊工 V=18m2 流木撤去工 16t					
業 種	土木	指名ランク	Bランク	担 当 課	公共土木施設災害対策室	
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Bランク業者19社(準市内業者を含む)に希望確認を行い、指名を希望した6社を指名。					
入 札 予 定 価 格	32,540,400 円		最 低 制 限 価 格	28,800,360 円	落 札 業 者	飯田建設(株)
落 札 決 定 額	32,400,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.56%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	(株)浦設備工業	辞退				
2	(株)一典工業	30,130,000				
3	(株)一伸工業	辞退				
4	(株)原工業	辞退				
5	(株)上成	辞退				
6	飯田建設(株)	30,000,000	落札決定			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						