

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災 - 150号	入 札 日	平成 30 年 12 月 20 日		
工 事 名 称	河川災害復旧工事(平成30年災)	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	蓮葉川	朝倉市 杷木志波 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=27.4m(右岸L=8.7m 左岸L=18.7m) コンクリートブロック積工(河川) A=65㎡ 小口止工 V=3㎡ 植生工(野芝) A=6㎡ すりつけ工(石積工) A=7㎡ 雑工(植生工) A=3㎡ コンクリート構造物取壊工 V=0.6㎡ 仮設工 N=1式				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	C ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Cランク業者16社(準市内業者を含む)に希望確認を行い、指名を希望した5社を指名。				
入 札 予 定 価 格	6,468,120 円	最 低 制 限 価 格	5,633,280 円	落 札 業 者	(株)日野土木
落 札 決 定 額	6,323,400 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.76%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)梅野商店	5,989,000			
2	(有)賀和運送	辞退			
3	(有)西村技建	棄権			
4	(株)日野土木	5,855,000	落札決定		
5	(有)濤天工業	辞退			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					