

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－ 307号		入 札 日	平成 30 年 12 月 12 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事(平成30年災)		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	政所川		朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=79.4m(右岸L=50.2m 左岸L=37.4m) コンクリートブロック積工(河川) A=214㎡ 小口止工 V=8㎡ 植生工(野芝) A=100㎡ 雑工(石積工) A=21㎡ 雑工(植生工) A=10㎡ 構造物取壊工 V=0.7㎡ 仮設工 一式				
業 種	土木	指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本河川は平成30年7月豪雨災害により被災し早期の復旧工事が必要である。現在発注している同河川沿いの護岸復旧工事を上記業者が受注している。上記業者に施工させることで早期復旧が見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	19,681,920 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	㈱日野土木
落 札 決 定 額	19,287,720 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.99%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱日野土木	17,859,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					