入札結果表速報

平成30年度	起工下水工補第88号			入　札　日	平　成　31　年　1　月　9　日
工 事 名 称	立石処理分区(73)配水管布設替工事			入札及び契約方法	随　意　契　約
工 事 箇 所				朝倉市 堤 地内	
工 事 概 要	配水管布設替工事 L=16.3m				
業　種		指 名 ランク		担 当 課	下水道課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、下水道工事に伴う配水管布設替工事であり、当該箇所の下水道工事を受注している株式会社大内田組に施工させることで、作業の効率を図り、かつ安全に施工できる。また、同一箇所に複数の業者が入ると瑕疵担保責任が曖昧になるおそれがあるため、同一業者での施工が望ましい。これにより、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号による随意契約を行いたい。				

入札予定価格	3,888,000 円	最低制限価格	―	落 札 業 者	㈱大内田組
落札決定額	3,736,800 円	低入札調査基準価格	―	**落　札　率**	**96.11%**

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　考
1	㈱大内田組	3,460,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					