入札結果表速報

平成 30 年度	起工 建設ー 99号	入札日	平成 31 年 1 月 9 日
工事名称	水路改修工事(田代地区)	入札及び契約方法	随意契約
工事箇所		朝倉市 田代 地内	
工事概要	工事延長 L=85.3m(1～7工区) (L=29.0m(右岸) L=56.3m(左岸)) コンクリートブロック積工 A=184㎡ (河川用A=115㎡ 道路用A=69㎡) 河床コンクリート工 A=300㎡ フェンス撤去・復旧 L=46m 仮設工 1式 すりつけ工 A=10㎡ 張芝工 A=63㎡ アスファルト舗装工 A=17㎡		

業種		指名ランク		担当課	建設課
指名理由 (随契理由)	入札に付したところ、入札参加者が上記業者以外辞退し、入札中止となった。早期の改修工事が必要であり、早急に対応が可能な上記業者が施工することで改修工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入札予定価格	18,385,920 円	最低制限価格	ー	落札業者	株式会社 倉地建設
落札決定額	18,198,000 円	低入札調査基準価格	ー	落札率	98.97%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱倉地建設	16,850,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					