入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－156･157･214号	入札日	平成 31 年 1 月 24 日
工事名称	道路災害復旧工事(平成30年災)	入札及び契約方法	随意契約
工事箇所	上ノ宿･中原線、恵蘇山線	朝倉市 山田 地内	
工事概要	復旧延長 L=68.3m コンクリートブロック積工 A=215m2 小口止工(6箇所) V=5m3 アスファルト舗装工 A=37m2 コンクリート舗装工 A=7m2 植生工(人工張芝) A=146m2 L型側溝再設置 L=68m 取付工(石積) A=17m2		

業種	土木	指名ランク		担当課	公共土木施設災害対策室
指名理由 (随契理由)	本市道は平成30年7月豪雨災害により被災し早期の復旧工事が必要である。現在、本工事箇所と同路線沿いの道路災害復旧工事を上記業者が受注している。上記業者に施工させることで早期復旧が見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入札予定価格	16,382,520 円	最低制限価格	ー	落札業者	森部建設㈱
落札決定額	15,120,000 円	低入札調査基準価格	ー	落札率	92.29%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	森部建設㈱	14,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					