入札結果速報

平 成 30 年 度	起工教育-12号			入札日又は見積決定日	平成31年2月15日
工事(業務)名称	杷木統合新設小学校敷地南側外構工事			入札及び契約方法	随意契約
工事等箇所又は履行場所				朝倉市 杷木池田 地内	
工事(業務)概要	撤去工 一式 土工 一式 スロープ工 一式 コンクリートブロック積工 A=61m2 間知ブロック積工 A=22m2 フェンス工 ネットフェンス(H=1500) L=55m ガードパイプ(H=800) L=48m 複連台車式引戸 N=1箇所 排水工 自由勾配側溝300×300 L=155m 舗装工 表層工 A=1643m2 付帯工 境界ブロック L=114m 縁石 L=36m 区画線工 L=342m				
業種	－	指名ﾗﾝｸ	－	担当課	教育課
指名理由 (随契理由)	本工事においては、㈲井上興業以外の業者が辞退し、入札中止となった。 早急な工事着手の必要があり、㈲井上興業であれば早急に対応が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、同社との随意契約としたい。				

入札予定価格	30,139,560 円	最低制限価格	－	落札業者	㈲井上興業
落札決定額	30,132,000 円	低入札調査基準価格	－	**落札率**	**99.97%**

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈲井上興業	27,900,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					