# 入札結果表速報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和　元 年 度 | 起工下水公工第30号 | 入　札　日 | 令 和 元 年 7 月 11 日 |
| 工 事 名 称 | 甘木中央東処理分区(49)下水道工事 | 入札及び契約方法 | 指　名　競　争　入　札 |
| 工 事 箇 所 | | 朝倉市 菩提寺 地内 | |
| 工 事 概 要 | 路線延長　L=1107.10m<br>開削工法　VUφ150　L=1107.10m<br>組立1号マンホール設置工　20箇所、<br>組立特1号マンホール設置工　3箇所、<br>小型レジン製マンホール設置工　4箇所、<br>小型塩ビ製マンホール設置工　12箇所、<br>公共汚水桝設置工　36箇所 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業　　種 | 土木 | 指 名 ラ ン ク | A ランク | 担　当　課 | 上下水道課 |
| 指 名 理 由<br>(随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した16社を指名。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 札 予 定 価 格 | 96,138,360 円 | 最 低 制 限 価 格 | 85,816,800 円 | 落　札　業　者 | ㈱平田組 |
| 落 札 決 定 額 | 91,260,000 円 | 低入札調査基準価格 | ー | 落　札　率 | 94.92% |

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱環境施設 | 85,500,000 | | | |
| 2 | ㈱才田組 | 87,000,000 | | | |
| 3 | ㈱別府土建 | 88,300,000 | | | |
| 4 | ㈱平田組 | 84,500,000 | 落札決定 | | |
| 5 | 森部建設㈱ | 辞退 | | | |
| 6 | ㈱古賀組 | 辞退 | | | |
| 7 | ㈱半田建設 | 89,000,000 | | | |
| 8 | ㈱羽野組 | 89,000,000 | | | |
| 9 | 武藤建設㈱ | 辞退 | | | |
| 10 | ㈱川口建設 | 辞退 | | | |
| 11 | ㈱泉組 | 辞退 | | | |
| 12 | ㈱石松組 | 辞退 | | | |
| 13 | ㈱筑水建設 | 88,300,000 | | | |
| 14 | ㈱中野建設 | 88,000,000 | | | |
| 15 | ㈲原田 | 辞退 | | | |
| 16 | ㈱大内田組 | 辞退 | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |