

入札結果表速報

令和元年度	査農第41号(30)	入札日	令和元年8月30日		
工事名称	農業用施設(水路)災害復旧工事【26-1205(相窪)】H30災	入札及び契約方法	随意契約		
工事箇所	朝倉市 相窪 地内				
工事概要	復旧延長 L=332m 1工区 L=93.5m L型水路 3200×1000 L=93.5m 法面整形 A=107.1㎡ 2工区 L=238.5m 法面整形 A=407.8㎡				
業種		指名ランク		担当課	農林課
指名理由 (随契理由)	本工事は、入札に付したところ入札参加者の辞退により入札中止になった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な(有)秋重建設が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し随意契約したい。				
入札予定価格	21,535,200 円	最低制限価格	—	落札業者	(有)秋重建設
落札決定額	20,995,200 円	低入札調査基準価格	—	落札率	97.49%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	(有)秋重建設	19,440,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					