入札結果表速報

平成　元年度	起工 建設ー 32号	入　札　日	令　和　元　年　9　月　6　日
工事名称	道路改良工事(小隈・BS西側線)	入札及び契約方法	随　意　契　約
工事箇所	小隈・BS西側線	朝倉市 小隈 地内	
工事概要	道路改良工事 工事長 L=82m 土工 一式 擁壁工 一式 排水工 PU側溝 L=10m 管渠型側溝 L=29m 自由勾配側溝 L=36m 横断暗渠 L=25m L型側溝 L=89.4m 集水桝 N=2箇所 溜桝 N=4箇所 舗装工 A=712㎡ 縁石工 L=48m 構造物取壊工 一式 附帯工 一式 安全費 一式		

業　種		指名ランク		担当課	建設課
指名理由 (随契理由)	入札に付したところ、入札参加者がすべて辞退し、入札中止となった。早期の改良工事が必要であるが、早急に対応できるのが上記業者のみであるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入札予定価格	19,970,280 円	最低制限価格	ー	落札業者	有限会社 西村技建
落札決定額	19,656,000 円	低入札調査基準価格	ー	落札率	98.42%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈲西村技建	18,200,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					