入札結果表速報

令和　元 年度	起工第14号	入　札　日	令 和 元 年 9 月 13 日
工 事 名 称	林道奥の丸線林道災害復旧工事	入札及び契約方法	随　意　契　約
工 事 箇 所		朝倉市 杷木志波 地内	
工 事 概 要	林道奥の丸線林道災害復旧工事(仮設道設置) 復旧延長 L=219.0m 土工 一式 仮設排水管設置工 一式		

業　　種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農林課
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、平成29年7月九州北部豪雨災害で被災した林道奥の丸線の災害復旧工事を施工するための仮設道路設置工事である。当該林道は前後の市道が被災しているため、市道復旧後に林道本体の復旧を行う予定にしていたが、市道の復旧工事に時間を要することが判明したため、仮設道路を設置し林道本体の復旧工事を行おうとするもの。 林道本体の復旧工事を請負っている㈲小野組であれば、現場の状況に精通し効率的な施工が見込まれる。このため、㈲小野組と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約したい。				

入 札 予 定 価 格	8,494,200 円	最 低 制 限 価 格	ー	落 札 業 者	㈲小野組
落 札 決 定 額	8,316,000 円	低入札調査基準価格	ー	**落　札　率**	**97.90%**

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈲小野組	7,700,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					