入札結果表速報

令和　元 年 度	建設－ 58号	入　札　日	令 和 元 年 9 月 19 日
工 事 名 称	朝倉市橋梁長寿命化修繕計画変更業務委託	入札及び契約方法	指　名　競　争　入　札
工 事 箇 所		朝倉市 市内全域 地内	
工 事 概 要	対象橋梁 721橋 1)作業計画 1式 2)現地踏査（15m以下） 513橋 3)長寿命化修繕計画の目的設定 1式 4)健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本的な方針の設定 1式 5)対象橋梁の長寿命化および修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針の設定 721橋 6)対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替時期の設定 721橋 7)長寿命化修繕計画による効果の算定 1式 8)対象橋梁ごとの概算工事費の算出 721橋 9)学識経験者等への意見聴取資料作成 3回 10)学識経験者等への意見聴取会議 3回 11)長寿命化修繕計画の公表用資料作成 1式 12)打ち合わせ協議 1式 13)照査 1式 14)報告書作成 1式		

業　　種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	建設課
指 名 理 由 （随契理由）	対象有資格者より、建設コンサルタントの鋼構造及びコンクリートに希望がある市内業者2社及び、鋼構造及びコンクリートに登録・希望がある準市内・市外業者で、橋梁長寿命化修繕計画策定の実績が複数回ある業者13社を含め合計15社を指名				

入 札 予 定 価 格	33,426,000 円	最 低 制 限 価 格	―	落 札 業 者	㈱東光コンサルタンツ
落 札 決 定 額	31,212,000 円	低入札調査基準価格	―	落 札 率	93.37%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

（単位:円）

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈲グローバルプラン	30,950,000			
2	昭栄測量設計㈱	30,000,000			
3	サンコーコンサルタント㈱	29,880,000			
4	八千代エンジニヤリング㈱	無効			
5	㈱ウエスコ	29,500,000			
6	東亜建設技術㈱	30,900,000			
7	大成ジオテック㈱	29,200,000			
8	㈱協和コンサルタンツ	30,000,000			
9	㈱橋梁コンサルタント	30,500,000			
10	㈱日本インシーク	29,300,000			
11	㈱長大	30,950,000			
12	㈱東光コンサルタンツ	28,900,000	落札決定		
13	アジア航測㈱	30,950,000			
14	㈱長大テック	30,000,000			
15	中央復建コンサルタンツ㈱	辞退			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					